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1. Informacje ogdlne
1.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg standardy jakosci dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania ,,Budowa obiektow malej architektury:
miejsca rekreacyjnego jako sitowni plenerowej w ramach programu Otwartej Strefy
Aktywnosci w miejscowosci Czepielin, Miasto 1 Gmina Mordy, powiat siedlecki”.
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ integralng projektu stanowigcego czg$é
dokumentéw w postepowaniu o udzielenie zamowienia 1 nalezy ja stosowaé przy
wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Przyjete oznaczenia i skroty
DP - Dokumentacja projektowa
ST - Specyfikacja techniczna
PR - Przedmiar robdt
PN - Polska Norma
BN - Norma Branzowa

1.3. Definicja podstawowych pojeé
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

— przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci
ustalonych jednostek przedmiarowych,

— roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

— budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudoweg, nadbudowe obiektu budowlanego,

— teren budowy — przestrzen, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane udost¢pniona
przez Zamawiajacego do prowadzenia inwestycji wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy,

— dokumentacja budowy — projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu (szczegdétowy zakres dokumentacji zostanie
okreslony w umowie),

— dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, uwzgledniajgca zmiany zastosowanych elementéw wyposazenia
1 materiatow, jak réwniez zmiany uksztattowania lub zagospodarowania terenu,

— probata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, dziennik budowy wewnetrzny —dziennik,
stanowigcy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot, nie stanowigcy dokumentu urzedowego,

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

— Inspektor nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdrego
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zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robot budowlanych
1 zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa,

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j,

— Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie
w tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm
bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami 1 Normami razem, wlasciwym dla danego
zagadnienia.

1.4 Wymagania ogolne dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajgcego, szczegdlowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogo6lnych
przepisow Prawa Budowlanego 1 obowigzujagcych norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i1 Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem i dokona wtasnej weryfikacji

przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
W wypadku, gdyby zamieszczone informacje nie byly wystarczajagce do realizacji prac
objetych ofertowaniem lub byty nieczytelne powinien w okreslonym terminie zwrdcic¢ si¢
z prosba o przekazanie dodatkowych materialéw lub wyjasnien. Roboty nie ujete
w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatdw lub montazu
urzagdzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy 1 brak ich wyszczegodlnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny
za sprawdzenie zakresu prac, ilo§ci materiatow i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie
postgpowania o udzielenie zamoOwienia. Inwestor zaklada, iz Wykonawca w trakcie
przygotowania oferty uzyska wszelkie informacje konieczne do prawidlowego wykonania
zadania. Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje
do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadza Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robo6t 1 dostaw. Jesli na terenie inwestycji pracujg tez inne firmy Wykonawca ma
obowigzek uzgodni¢ i skoordynowac wszystkie prace razem z nimi, tak aby zapewnic
terminowg realizacje prac.

Odbior robot powinien by¢ prowadzony w terminie pozwalajacym na przeprowadzenie
prac naprawczych w terminie uzgodnionym na zakonczenie inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, wedlug
opracowanego 1 przekazanego Zamawiajagcemu harmonogramu robot oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem,
z wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Koszty wszelkich bledow wynikajacych z zastosowania niecodpowiednich rozwigzan
technicznych, materialéw lub nieterminowe;j realizacji prac poniesiec Wykonawca.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie shuzyt
pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy,
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zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ aktéw prawnych
powigzanych z prowadzonymi pracami, przestrzeganie przepisOw patentowych oraz innych
aktow wlasnosci. Bedzie odpowiadal za wypelienie wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod.
W przypadku nie dotrzymania w/w wymagan bedzie on obcigzony odpowiedzialnoscig prawna
lub finansowg z tego tytutu.

1.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejacych instalacji
naziemnych 1 podziemnych urzadzen znajdujacych sie¢ w obrgbie placu budowy, takich jak
rurociagi 1 kable etc. W okresie poprzedzajacym rozpoczgcie robot Wykonawca potwierdzi
u odpowiednich wtadz, ktére sa wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca zadba
o oznaczenie ich w terenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami na czas realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do ochrony
przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wtasnosci publicznej lub prywatnej. W wypadku gdy
w wyniku zaniedbania lub niewlasciwego toku prowadzenia prac budowlanych przez
Wykonawce dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia w/w wlasnosci Wykonawca ma
obowigzek naprawi¢ szkode lub odtworzy¢ uszkodzong wlasnos¢ na swoj koszt. Stan
wlasno$ci po naprawie nie powinien by¢ gorszy niz przed zaistnieniem uszkodzenia.

1.6 Ochrona Srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ 1 stosowa¢ si¢ do przepisOw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony $rodowiska. W okresie realizacji,
az do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw 1 normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem. Bedzie si¢ staral unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych w sgsiedztwie tego terenu w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw spowodowanych jego dziatalno$cig. Materialy szkodliwe w sposob trwaty
dla $rodowiska, nie bede dopuszczone do uzycia przez Wykonawce. Materiaty o zanikajace;j
szkodliwosci (np. pylaste) moga by¢ uzyte warunkowo, tylko w wypadku ich
technologicznego wbudowania. Opflaty 1 kary, za przekroczenie norm okreslonych
odpowiednimi przepisami, oraz kary za skutki zaniedbah lub bledéw wynikajacych
z prowadzenia prac budowlanych, ujawnione po realizacji rob6t, poniesie Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow
1 trawnikdw znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych robdt. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnosé
wynikajaca z przepisow ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska”. Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania i1 przywrdcenia na wilasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew 1 krzewow w razie ich zniszczenia).

Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczace gospodarki odpadami wynikajace
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z ustawy ,,0 odpadach”.

1.7 Teren budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi. Wykonawca odpowiada za odpowiednie oznaczenie 1 zabezpieczenie
placu budowy jak réwniez odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzgdzia, maszyny
1 urzadzenia, dostawe¢ energii elektrycznej 1 wody dla celow budowlanych. Koszty zwigzane
z zabezpieczeniem i organizacja terenu budowy nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas trwania prac budowlanych Wykonawca bedzie stosowac si¢ do przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Dostarczy na teren budowy 1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zadba o wyposazenie terenu
inwestycji w zaplecze socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i1 odziez wymagang dla ochrony
zycia 1 zdrowia dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Zamawiajacy zaklada,
1z koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyze] przepisami bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia sg wliczone w warto$¢ oferty. Wykonawca dopilnuje aby jego pracownicy
nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia lub nie
spetniajacych wymogow sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 przestrzega¢ przepiséw prawa dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej. Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. Wyposazenie przeciwpozarowe utrzymane bedzie
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.9 Dokumentacja kontraktowa

Podstawg realizacji inwestycji stanowi dokumentacja DP, wraz zatacznikami
graficznymi, ST, PR oraz uwagami nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. Wymienione
dokumenty stanowig integralng cze$¢ umowy, stanowig material przekazany przez
Zamawiajgcego.

W skiad dokumentacji przekazanej moga wchodzi¢ dodatkowe elementy wynikajace
z uzgodnien umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wszelkie uwagi lub zmiany w technologii robdt lub materialach zostang uzgodnione
przez Wykonawce z przedstawicielem Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany w stosunku do DP
powinny by¢ wprowadzone na pismie 1 autoryzowane przez Inwestora oraz zatwierdzane przez
Projektanta. W przypadku zaistnienia istotnych zmian w stosunku do DP Wykonawca
zobowigzany jest do naniesienia ich w dokumentacji powykonawczej. Wszelkie dodatkowe
wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia moga by¢ przygotowane
przez projektanta w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania
realizacji inwestycji 1 w okresie gwarancyjnym lub zostang wykonane przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajacego.

Materiaty wbudowane oraz technologie robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub
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roboty nie beda spetnialy kryteriow okreslonych w DP i ST beda musiatly by¢ zastgpione
innymi, spelniajagcymi wymagania na koszt Wykonawcy.

2. Materialy wbudowane
2.1. Wymagania ogdlne

Materialy wykorzystane do realizacji zadania musza posiada¢ stosowne wymagania,
atesty i certyfikaty. Elementy nie odpowiadajgce wymaganiom okre§lonym w DP i ST zostang
usunigte przez Wykonawce z terenu budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jesli Inwestor wyrazi zgod¢ na wbudowanie ich w ramach innych prac niz te na potrzeby,
ktorych zostaty zakupione przez Wykonawce, ich koszt zostanie przewarto$ciowany.

W trakcie robot budowlanych dopuszcza si¢ zmiany materiatdw w przypadku, gdy:
wyrob zostat wycofany z obrotu 1 stosowania w budownictwie lub gdy proponowane
w projekcie rozwigzania techniczne posiadajg istotne wady, ktore w przysztosci moga
stwarza¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkownikow. Wszystkie decyzje o wprowadzonych
zmianach powinny by¢ potwierdzone na pismie, zaakceptowane przez Inwestora oraz ew.
projektanta DP. Odstepstwa od wytycznych okre§lonych w dokumentacji techniczno-
projektowej nie moga spowodowaé obnizenia bezpieczenstwa i warto$ci jako$ciowych,
zmniejszenia trwaloSci eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz zmian
funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan funkcjonalnych.

2.2. Przechowywanie i skladowanie

Wykonawca odpowiada za sktadowane tymczasowo na budowie materialy i urzadzenia,
ma obowigzek zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby zachowatly
jako$¢ 1 wlasnosci wymagane w chwili wbudowania lub montazu oraz byly dostepne w razie
kontroli Inwestora.

2.3. Kontrola jakosci wbudowanych materialow

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wlasny koszt wykona normowe testy
materiatdw w celu sprawdzenia zgodnosci ich wlasciwosci 1 jako$ci z normami 1 specyfikacjg
techniczng. Wyniki testow stanowi¢ beda integralna cz¢s¢ dziennika budowy, moga stanowic
podstawe do usuniecia wadliwych materiatow 1 wymiany elementéw budowlanych na koszt
Wykonawcy. Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy
1 urzadzenia, w celu sprawdzenia czy odpowiadajg one zgodnie z wymaganiami
szczegotowymi ujetymi specyfikacjach technicznych.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Opisy i rysunki sugerujace konkretnych producentow podane w opracowaniu DP i ST,
oraz dotyczace ich dane nalezy rozumieé, jako wytyczne okreslajace parametry jakoSciowe
1 estetyczne jakimi majg si¢ cechowa¢ materialty wbudowane w trakcie prac budowlanych.
Materiaty te i urzadzenia mogg zosta¢ zastgpione elementami rownowaznymi o tych samych
parametrach technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, §wiadectwami zgodnosci
1 atestami, w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Wykonawca
ma obowiazek przedstawi¢ Inwestorowi informacje o wybranych materiatach. Wybrany
1 zaakceptowany materiat nie moze zosta¢ zmieniony bez zgody Inwestora.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i $srodowisko. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 1ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
zawartych w przekazanej dokumentacji kontraktowe;.

Ilo§¢ 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Wyposazenie bedace w posiadaniu
Wykonawcy lub wynajete do wykonania robot musi by¢ zgodne z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Utrzymanie sprzgtu w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy w czasie trwania prac budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.

4. Organizacja pracy i transport

[lo§¢ $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z DP, ST
1 wskazaniami Inwestora, aby mozliwe bylo ukonczenie prac zgodnie z terminami podanymi
W umowie.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Materialy 1 maszyny moga by¢
dostarczane na plac budowy dowolnymi §rodkami transportu, w sposob nie powodujacy ich
uszkodzen. Srodki transportu powinny by¢ dostosowane i wyposazone odpowiednio do typu
przewozonego tadunku.

Wszelkie zniszczenia spowodowane przez pojazdy Wykonawcy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt.
Wykonawca odpowiada za usunigcie na wilasny koszt zanieczyszczen drog publicznych
1 dojazdoéw do terenu budowy spowodowanych przez jego sprzet 1 Srodki transportu. Na terenie
budowy przewiduje si¢ stosowanie nastgpujacych srodkow transportu: samochody skrzyniowe,
HDS, samochody dostawcze, bobcat, koparki 1 taczki (transport wewngetrzny).

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z technologia robot wynikajaca
z DP, ST oraz innych dokumentéw i wytycznych przekazanych w ramach umowy przez
Zamawiajacego, jak rowniez z szczegOtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB,
ogolnych przepisow Prawa Budowlanego i1 Obowigzujacych norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — montazowych. Ponad to odpowiada
on za jakos$¢ zastosowanych w budowie materiatlow 1 wykonanych robot.

Plac budowy powinien by¢ oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za wszelkie nastepstwa bledow
spowodowanych przez Wykonawceg 1 jego pracownikéw w tyczeniu i wykonywaniu robot.
Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie budowy:

- zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem osob niepowotanych,
- oczyszczenie terenu z samosiewow, gruzow i $mieci,

- wyroOwnanie terenu,

- usuni¢cie humusu,

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

- roboty ziemne — wykopy,

- wykonanie podbudowy 1 stop fundamentowych pod urzadzenia,
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- montaz drenazu,

- wykonanie faw i obrzezy okalajacych strefy OSA,

- wykonanie warstwy filtracyjnej i separujacej,

- wykonanie nawierzchni trawiaste;,

- montaz urzadzen nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia lokalizacji poszczegdlnych urzadzen
wraz z odpowiadajacg im strefg bezpieczenstwa; strefy bezpieczenstwa poszczegdlnych
urzadzen nie moga na siebie nachodzi¢; przy rozmieszczeniu urzadzen trzeba uwzglednié
funkcjonowanie ich w otoczeniu, np. wzig¢ pod uwage przebieg nawierzchni pieszych czy
instalacji; urzadzenia muszg by¢ rozmieszczone zgodnie z zasadami okreslonymi w normie
PN-EN 1176 i DIN 79000:2012:05:

- w pracach montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ wymogdéw 1 wytycznych dotyczacych
narzedzi i1 $srodkow technicznych okre§lonych w instrukcjach montazu przekazanych przez
Producenta (dotyczy elementow sitowni terenowej, elementéw matej architektury i1 placu
zabaw),

- po wyznaczeniu szczegdélowym lokalizacji urzadzenia nalezy wykona¢ wykop pod
fundament, nastgpnie ustawi¢ konstrukcje urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w instrukcjach montazu poszczegdlnych elementéw, nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage na odpowiednie prowadzenie ich fundamentoéw oraz poziomowanie,

- w regulaminie ustawionym na terenie silowni nalezy zamie$ci¢ wpis, iz korzystanie
z urzadzen przez dzieci ponizej 14 roku Zycia moze mie¢ miejsce tylko 1 wyltacznie pod
kontrolg dorostych.

5.2. Sprawdzenie warunkow terenowych z projektowanymi

Przed rozpocze¢ciem prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢
warunkow lokalizacyjnych z danymi zawartymi w DP 1 ST. Nalezy to wykona¢ prowadzac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, ewentualne odstepstwa od danych zawartych
w ST i DP nalezy zglosi¢ Inspektorowi i wpisa¢ do dziennika budowy.
Nalezy sprawdzi¢ ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych
na mapie zasadniczej 1 w przekazanej DP. W wypadku natrafienia na urzadzenie podziemne nie
oznaczone w wymienionych materiatach lub stwierdzenia niezgodnos$ci w/w instalacji

Wykonawca zobowigzany jest przerwaé prace i jak najszybciej powiadomié¢ o tym
zdarzeniu Inwestora oraz instytucje sprawujace nadzor nad tymi urzadzeniami. Prace
ponownie podja¢ po uzgodnieniu trybu postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
takze przerwac prace 1 poinformowac o zdarzeniu Inwestora 1 wtadze konserwatorskie.

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem, przed rozpoczgciem prac, przebieg
planowanych mediéw (np. monitoringu) tak, aby zrealizowa¢ ewentualne niezbedne przepusty
pod nawierzchniami, itp.

5.3. Nawierzchnie

Humus nalezy zdja¢ na gleboko$¢ jego zalegania, to jest srednio 15 cm. W miejscach,
gdzie warstwa humusu jest grubsza niz 15 cm nalezy ja zdja¢ na petng glgbokos¢ zalegania.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zaggszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje si¢
zagospodarowanie przez Inwestora humusu nie przewidzianego do dalszego wykorzystania.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw 1 bezposrednio po nich, aby
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unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m2 do 30
g/m2, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz
pochylenia),
¢) zawalowaniu.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie oraz co 6
tygodni nawozi¢ nawozami mineralnymi.

5.4 Podbudowy i podsypki

We wiasciwie wykonanym 1 wyprofilowanym korycie nalezy ulozy¢ warstwy
podbudowy zgodne z DP.

Do wykonania podsypki nawierzchni stosuje si¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4.
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 3 cm po zageszczeniu. Wspdlczynnik wodno-cementowy
dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na
Sciskanie: R, = 10 MPa, R,¢ = 14 MPa. W praktyce, wilgotnos¢ ukfadanej podsypki powinna

by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywatla si¢ i nie byto na dtoni
sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowe] powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana
z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda
w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cata grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

Geowltokning nalezy uktada¢ w korycie wykopu pasami, rozwijajac rolke
na przygotowanym podlozu, lekko naciggajac. Brzegi wywinag¢ do poziomu gruntu,
zabezpieczy¢ obrzezem. Pasy nalezy taczy¢ na zaklad (wielkos¢wg wytycznych producenta)
lub zszywac.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Warstwe nalezy
zagesci¢ wykorzystujac walec statyczny gladki lub inny sprzet wibrujacy zapewniajgcy nacisk
jednostkowy minimum 18kN/m2. Warstwa moze by¢ stabilizowana mechanicznie w inny
sposob wynikajacy z warunkéw lokalizacji zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Stabilizacje nalezy prowadzi¢ az do uzyskania wskaznika mniejszego niz 0,97. Prace mozna
zakonczy¢, gdy przed kotami walca nie powstajg fale. W trakcie trwania prac warstwe
wierzchnig sugeruje si¢ zwilza¢ woda, co utatwi uktadanie kruszywa. Przy wykorzystaniu
do stabilizacji mechanicznej zageszczarek wibrujacych nie ma koniecznos$ci uzywania wody.
I1o$¢ przejs¢ na jednostke powierzchni nalezy sprawdzi¢ na odcinku prébnym.

5.5 Obrzeza nawierzchni

Zgodnie z DP w miejscach styku nawierzchni betonowej z terenami zieleni lub styku
nawierzchni réznego typu nalezy zastosowac betonowe obrzeza, o wymiarach podanych w DP.
Gorna krawedz obrzeza powinna znajdowac si¢ powyzej nawierzchni.

5.6. Roboty betoniarskie
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Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ rzednych z DP,
- czystos$¢ deskowania,
- obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang grubos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5 — 8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt
1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci,

- czas zaggszezania powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzni¢gciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie
w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do
Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszankg betonowa o temperaturze +20°C
w chwili ukladania 1 zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie
co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania
na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z norma.

Swiezy beton powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres, co najmniej:

- 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich,

- 4 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

- 3 dni dla betondéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje si¢ najczescie]
polewanie woda. Mozna tez nakrywac beton matami stomianymi lub tkaning materiatowg oraz
powtokami z folii. Szkodliwe dla betonu jest dzialanie promieni stonecznych jak i niska
temperatura (instrukcja ITB nr 156/87). Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu
mechanicznego, w tym deszczu 1 wstrzagsow. W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy
chroni¢ przed uderzeniami i1 drganiami.

5.7. Montaz urzadzen silowni i elementow malej architektury

Prace zwigzane z montazem elementow wyposazenia oraz urzadzen zabawowych
nalezy prowadzi¢ wedlug oznaczen na planie zamieszczonym w DP, Sci§le przestrzegajac
instrukcji producenta oraz wymogow norm.

Urzadzenia muszg by¢ zamontowane na trwate w gruncie. Fundamenty nie moga by¢
widoczne. Urzadzenia do d¢wiczen musza posiada¢ tabliczki znamionowe z datg jej
wystawienia, numerem seryjnym i identyfikacja produktu. Wszystkie urzadzenia ustawiane na
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terenie silowni musza posiada¢ aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z aktualng
obowigzujaca europejska normg. Przy realizacji Inwestor dopuszcza stosowanie urzadzen
zamiennych, tylko w wypadku gdy ich standard odpowiada¢ bedzie standardowi urzadzen
wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zamiennikow nalezy uzyska¢ zgod¢ Inwestora
i Projektanta. Przed ztozeniem zamodwien na elementy sitowni Wykonawca potwierdzi ich
kolorystyke u Zamawiajacego. Zaklada si¢, iz wszystkie elementy bedzie cechowac spdjnosé
kolorystyczna.
Projektowane wyposazenie:

— orbitrek,

— wioslarz,

— wyciag gorny,

— twister,

— narciarz,

— motyl,

— tablica informacyjna z regulaminem,

— awki z oparciem (4 szt.),

— stolik do gry w szachy 1 chinczyka,

— stojak na rowery,

— kosz na $mieci,.

Jako wyposazenie dodatkowe przewiduje si¢ montaz tawek 1 tablicy z regulaminem.
Zakres zapisow regulaminu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, bioragc pod uwage warunki
1 specyfike terenu. Na tablicy powinny znalez¢ si¢ informacje kontaktowe z telefonem
1 adresem Inwestora lub osoby upowaznionej do administrowania obiektem. Tablica
regulaminu musi by¢ wykonana w sposob czytelny, w technice odpornej na warunki
atmosferyczne. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i1 elementow wyposazenia niz
podane w projekcie o parametrach rownowaznych lub nie gorszych niz podane
W opracowaniu.

Dopuszcza si¢ urzadzenia mniejsze niz wskazane w projekcie o nie wigcej niz 5%
w stosunku do wymiaréw urzadzen wskazanych w projekcie lub wigksze niz wskazane
w projekcie z zastrzezeniem utrzymania odpowiednich stref bezpieczenstwa.

5.8. Roboty ogrodnicze

Roslinno$¢ istniejaca nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ros$linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Roboty ogrodnicze zwigzane z zatozeniem trawnika stanowig ostatni etap prac
budowlanych. Wykonawca rozpocznie te prace dopiero po zakonczeniu pozostalych prac
zwigzanych z budowg nawierzchni i montazem urzadzen. W trakcie prowadzenia prac nalezy
zadba¢ o zabezpieczenie nawierzchni przed zabrudzeniem. Prace powinny by¢ prowadzone z
uzyciem materiatow zgodnych z okreslonym standardem, zgodnie z zasadami sztuki
ogrodowej 1 obowigzujacych przepisow.

Parametry jakimi musi cechowac si¢ zastosowana przez Wykonawce mieszanka traw: zdolno$¢
kietkowania 85%, czysto$¢ mieszanki 90%.

W sklad zastosowanej mieszanki powinny wchodzi¢ gatunki odporne na okresowy

niedobdér wody, cechujace si¢ srednio silnym wzrostem i duza odpornoscig na uzytkowanie
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rekreacyjne. Mieszanka traw zastosowana na terenie musi by¢ §wieza, nasiona nie mogg by¢
zlezate. Nalezy stosowac¢ mieszanki odporne na deptanie.

Dopuszczalne jest zastosowanie mieszanek gazonowych, nie dopuszcza si¢ stosowania
mieszanek pastewnych.

Prace zwigzane z zatozeniem trawnika:

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

e teren w stosunku do nawierzchni powinien by¢ obnizony o 3-5 cm,

e teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg 1 wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion traw, ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabi¢,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e trawnik najlepiej zaktada¢ pdzng wiosng (kwiecien - maj) lub wczesng jesienig (sierpien —
pazdziernik),

e na terenie plaskim nasiona traw wysiewac¢ w ilo§ci min 25 g na m2,

e przykrycie nasion wykona¢ przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka, po
czym ponownie watowac,

¢ na koniec trawnik nalezy intensywnie podlac.

6. Obmiar robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Podstaw¢ do wykonania obmiaru robdt stanowi zalaczony do dokumentacji
przetargowej PR. Obmiar sporzadzany jest przez Wykonawce, po pisemnym zgloszeniu
informacji o jego terminie 1 zakresie do Inspektora. Zgloszenie to powinno mie¢ miejsce na 2-
3 dni przed obmiarem. Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ pelny zakres robdt wg
dokumentacji projektowej oraz ST. Wyniki z obmiaru wpisywane sg do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze rob6t, DP lub ST nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
wszystkich niezbednych prac zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Dhugosci, odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami powinny by¢ mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

6.2. Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentach
» dlugos$¢ - m

 powierzchnia - m2, ha

* objetos¢ - m3, litr

» waga - kg, tona

* ilo$¢ - szt., kpl.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot przez Wykonawce do obmiaru, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W wypadku, gdy urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, Wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Urzadzenia pomiarowe muszg by¢ utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Obmiary robdt realizowane beda z czestotliwo$cia 1 w terminach okre§lonych
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w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru. Obmiar prac
zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu musi by¢ zrealizowany bezposrednio po ich
wykonaniu, przed zakryciem.

Obmiary robot prowadzone bedg rowniez w terminach poprzedzajacych czgsciowy
oraz koncowy odbidr robot, jak rowniez w wypadku dhlugich przerw w prowadzeniu prac
budowlanych lub w przypadku zmiany Wykonawcy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Dokumenty budowy
Dokumenty budowy:
* Dziennik budowy prowadzony na biezaco przez Wykonawce Dziennik budowy zawiera
zapisy dotyczace przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy. Wszystkie wpisy do dziennika budowy zostang wykonane chronologicznie w sposob
czytelny, technice trwalej, opatrzone beda data oraz podpisem osoby wykonujace wpis
z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Pomi¢dzy nimi nie bedzie
luk pozwalajacych na wprowadzania dopiskow. Dziennik prowadzony jest od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robdt. Inwestycja nie
wymaga prowadzenia dziennika budowy bedacego dokumentem w mysl obowigzujacych
przepisow. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
wewnetrznego na podstawie umowy z Zamawiajagcym. Wszystkie wyjasnienia, komentarze
lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Decyzje podjete przez
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
» Zgtoszenie lub pozwolenie na budowe
» Dokumenty wchodzace w sktad umowy
» Dokumenty laboratoryjne, raporty z badan, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
» Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
* Protokot przekazania terenu budowy
* Protokoly z narad, ustalen i odbiory robot
» Korespondencja na budowie
* Opinie ekspertow 1 konsultantow

Dokumenty te bgde przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu 1 dostepne
do wgladu Inspektora Nadzoru Iub uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie. W przypadku zaginigcia lub zniszczenia
ktoregokolwiek  z dokumentow budowy przewiduje si¢ jego odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy:
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot Wykonawca ma obowigzek
dostarczania na polecenie nadzorujgcego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:
* rysunkéw roboczych realizowanych rozwigzan technicznych,
» instrukcji montazu kart technicznych instalowanych na terenie urzadzen,
» dokumentacji powykonawczej,
« instrukcji eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Szczegdtowos¢ wymienionych dokumentéw musi pozwala¢ na ustalenie zgodnosci
z dokumentami stanowigcymi czes¢ umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur zatozonych lub
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wnioskowanych przez Wykonawce nie bedzie mialo wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawcg, powinny by¢
uwzglednione w kwocie oferty.

Dokumentacja powykonawcza sporzagdzona wg warunkéw umowy:
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na aktualnej ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy przedstawic
w postaci kompletu rysunkow 1 opiséw wylacznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robdt
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany nadzorujgcemu realizacje umowy. W ramach
dokumentacji powykonawczej] Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;.

Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen:
Przed zakonczeniem budowy Wykonawca dostarczy komplet instrukcji w zakresie eksploatacji
1 konserwacji dla kazdego urzadzenia.

7.2 Zasady ogolne kontroli

Wykonawca odpowiada za kontrole ilosci 1 jakosci robdt oraz materialow.
Ma obowigzek prowadzenia badan i pomiaréw z czgstotliwos$cia zapewniajgcg zgodnos¢ robot
z wytycznymi DP i ST. Czgstotliwos$¢ kontroli jakosci nie moze by¢ rzadsza niz minimalna
podana w ST, normach oraz wytycznych. Badania muszg by¢ zgodne z wytycznymi BN i1 PN.
Dla zakreséw gdzie nie ma okre§lonego w normach badania nalezy stosowaé wytyczne
krajowe lub procedury okreslone przez Inwestora. Wykonawca ma obowigzek poinformowac
o terminach, rodzaju 1 miejscu badania Inspektora Nadzoru. Probki wykorzystywane
w badaniach beda pobierane losowo. Informacje o wynikach badan zostang przekazane w
formie pisemnej Inwestorowi.
W ramach prowadzenia kontroli inwestycji Inwestor uprawniony jest do losowego pobierania
probek, dokonywania pomiaréw lub prowadzenia badan materialéw na wlasny koszt. W takim
wypadku Wykonawca i jego dostawcy oraz producenci materiatéw dostarczonych na budowe
maja obowiazek zapewni¢ przedstawicielom Inwestora potrzebng do realizacji tego zamiaru
pomoc. W wypadku, gdy badania prowadzone przez Inwestora ujawnia, iz przekazane przez
Wykonawce badania i1 raporty nie sg wiarygodne Inwestor ma prawo przeprowadzi¢ ponowne
badania w niezaleznych laboratoriach i instytutach. W takiej sytuacji kosztami powtdrnych
badan obcigzony jest Wykonawca.

7.3. Certyfikaty, atesty i deklaracje

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan jako$ciowych
materiatow uzytych do realizacji robot.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowa¢ (zgodnie z Prawem Budowlanym)
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

» certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie BN 1 PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentoéw technicznych,

» deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci z obowigzujacg norma (PN-EN 16630:2015-
06, DIN 79000:2012:05) lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete certyfikacja opisang
w pkt. poprzednim.

Ponad to wykorzystane na budowie materialy maja wykazywac¢ zgodno$s¢ z wytycznymi
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zawartymi w dokumentach umowy: DP, ST jak réwniez z BN 1 PN. Wszelkie materiaty
i elementy budowlane stosowane na budowie wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru, w razie koniecznosci zastosowania materiatow zamiennych po zatwierdzeniu przez
Inspektora, przedstawiciela Inwestora oraz w konsultacji z Projektantem.

7.4. Kontrola robot - dane szczegotowe

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

* sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja;

» kontrole prawidlowos$ci wytyczenia robdt w terenie;

* sprawdzenie przygotowania terenu;

* kontrole rodzaju 1 stanu gruntu w podtozu;

* oceng poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzang wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty ziemne i1 przygotowawcze - kontrola polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykorzystanych materiatbw z DP 1 ST. Zageszczenie 1 no$no$¢ gruntdéw w Kkorytach
nawierzchni ma by¢ badana w dwoch losowo wybranych punktach dziennej dziatki robocze;.
Parametry uzyskane powinny odpowiada¢ wytycznym DP i ST. Tolerancje dopuszczalne dla
koryta glebokosci do 3m wynoszg ok. lem.

Podbudowy 1 podsypki- - kontrola polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykorzystanych
materialéw z DP 1 ST. Nalezy kontrolowa¢ uziarnienie kruszyw oraz zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych - czestotliwos¢ kontroli minimum 1 raz w trakcie realizacji budowy nawierzchni.
Probki weryfikujace jakos¢ kruszyw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce losowo,
z roztozonej juz warstwy przed jej zageszczeniem. Inspektor Nadzoru musi mie¢ wglad do
wynikow badan. Grubo$¢ kazdej warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzy¢
bezposrednio po jej zageszczeniu, minimum w dwoch wybranych losowo miejscach dziennej
dziatki roboczej. Odchytki dopuszczalne nie powinny przekracza¢ 10%.

Nawierzchnie - kontrola prac polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodno$ci elementow
z DP 1 ST. Przed przystgpieniem do roztozenia nalezy sprawdzi¢ czy wybrany produkt posiada
aprobate techniczng. Kontroli podlegat bedzie sposob ulozenia i1 profil goérnej warswy
podbudowy. Spadki poprzeczne maja by¢ wykonane z poziomica, powinny by¢ zgodne z DP,
zakres tolerancji rozbieznosci wynosi 0,3%. Kontroli podlega¢ to czy spadki prowadzone na
zrealizowanych nawierzchniach prawidlowy odptyw wod opadowych.

Urzadzenia sitowni plenerowej i elementy matlej architektury - kontrola prac polegac
bedzie na ogledzinach poszczegdlnych elementow wyposazenia i sprawdzeniu zgodnos$ci ich
lokalizacji z DP, ST oraz zgodnos$ci sposobu montazu z wytycznymi producenta. Materialy
wbudowane moga zosta¢ sprawdzone takze przez kontrole dowodow dostaw czy opisoOw
opakowan. Kontroli moze podlega¢ takze stan urzadzen po transporcie czy montazu.

Roboty ogrodnicze - kontrola jakosci prac polega na sprawdzeniu zgodnosci z DP 1 ST
zastosowanych mieszanek materiatow.

8. Odbior robot
Terminy 1 sposéb odbioru robot zostang okreslone w ramach umowy przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci zostanie okreslona w ramach umowy przez Zamawiajacego.

10. Normy i przepisy
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Przyjmuje si¢ w dokumentacji, iz pomimo wskazania w ramach ST lub DP norm 1 przepisow
odno$nych sugerowanych jako podstawowe, Wykonawca stosowatl bedzie normy i przepisy
obowiazujace, aktualne i ostatnio wydane.

Lista podstawowych przepiséw i1 norm:

 Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U . 2006 nr 156 poz. 1118),

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. u. 2008 nr 26 poz. 150),

* Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880),

» Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881),
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35
Z pozn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17,
poz. 690),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16.06. 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 121, poz.1138),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku

w sprawie aprobat 1 kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz. 2011),

 PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale --
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — OSA Czepielin



