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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miej-
scowości Wyczółki gmina Mordy. 
 
l .2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w zakresie 
przyłączy  grawitacyjnych, ciśnieniowych i oczyszczalni przydomowych pracujących w 
oparciu o złoże zanurzone ze złożem zawieszonym oraz dwukomorowy osadnik wstępny 
współpracujące z drenażem rozsączającym. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budo-
wą przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
l .4 Określenia podstawowe 
 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna – przykanalik przezna-
czona do odprowadzania ścieków sanitarnych – przyłącze. 
Przepompownie ścieków – urządzenia podnoszące ścieki dla doprowadzenie do drenażu roz-
sączającego. 
Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do transportu 
ciśnieniowego ścieków sanitarnych do drenażu rozsączającego. 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia ście-
ków z budynków do oczyszczalni bądź do drenażu rozsączającego. 
Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny wraz z pompownią przydomową 
przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanalizacji tłocznej 
Rura ochronna ( osłonowa ) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 
odległość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków. 
 
Urządzenia (elementy ) uzbrojenia rurociągów 
Studnia rewizyjna - z prefabrykowana studzienka z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm 
kompletna, składająca się z kinety z króćcami Dn160 karbowanej rury trzonowej, oraz po-
krywy PP.  
  
Urządzenia  technologiczne 
Osadnik – zbiornik dwukomorowy z PE o osi poziomej do wstępnego mechanicznego 
oczyszczania ścieków.  
Bioreaktor – zbiornik z urządzeniami do tlenowego oczyszczania ścieków.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 
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1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami admini-
stracyjnymi 

- lokalizację obiektów i kanałów  
- dziennik budowy, 
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na wykonawcy spoczywa odpowie-

dzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów oraz punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wy-
konawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2.    Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wy-
kazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonaw-
cy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-
wiązujące dla Wykonawcy tek jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych Jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domić INI, który dokona odpowiednich zmian i poprawek Jeżeli zajdzie taka potrzeba w 
uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projekto-
wą i ST. 
W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą-
pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
l .5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w rym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowna. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
a/ lokalizację baz., warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych  
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycz-
nymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy., wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych ma-
teriałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Za-
mawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
l .5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właści-
cielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami wła-
ściciela. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urzą-
dzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze rozpo-
częcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez zamawiającego. 
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l.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał INI. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu bu-
dowy, i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 
 
l .5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
 
l .5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania potwier-
dzenia zakończenia przez INI). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powin-
no być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowala-
jącym stanie przez cały czas„ do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakim-
kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty utrzy-
maniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
l .5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robo-
tami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod, i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach.
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2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowa-
nego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa do-
puszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia 
aprobat i świadectw certyfikacji w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazanie przez Zamawia-
jącego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru bę-
dą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na okład odpo-
wiednio do wymagań umowy lub wskazań INI. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wy-
kopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umo-
wy. 
 
2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budo-
wy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez INI. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego me przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2. l .4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do ro-
bót, i były dostępne do kontroli przez INI. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub. po-
za terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI. 
 
2.1.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi zaakceptować projektant. 
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2.2 Kanały rurowe 
2.2.1. rury z polichlorku winylu PCV śr.110, i 160 mm oraz PE HD PN6 śr. 40 mm. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiękczających i wypełnia-
jących wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR (styrol-butadien-
kauczuk). Właściwości rur z PCV: 
-    gęstość 1,4 g/cm2 
-    rozszerzalność liniowa 80x10" /C 
-    przewodność cieplna 0,13 kcaJ/mh' C 
- moduł sprężystości 3600 N/mm2  
Jako drenaż rozsączający stosować rury dn 110 z boczna perforacją o rożnej głębokości nacięć. 
 
2.2.2 rury stalowe osłonowe (przeciskowe) 
rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 
wg PN-80/H-74219 malowane wewnątrz asfahozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz 
powłoką bitumiczna z pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2) 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
2.3.1. Kineta studni 
Studzienki kanalizacyjne są wyposażone w prefabrykowane kinety przepływowe DN 160. Stu-
dzienki stosowane będą do  zmiany kierunku i łączenia dwóch kanałów grawitacyjnych oraz do 
montażu pompy podającej ścieki oczyszczone do drenażu rozsączającego w nasypie. 
2.3.2. Ściany studni 
Jako rurę trzonową należy zastosować  rury PP SN 2 dn 425.  
2.3.3. Zwieńczenie 
Zwieńczenie powinno być dostosowane do obciążeń występujących na terenie posadowienia stu-
dzienki. Na etapie projektowym w miejscu posadowienia studzienek nie występował ruch pojazdów 
– przyjęto pokrywy z tworzywa sztucznego.  
 
2.4. Osadnik wstępny 
Jako osadnik wstępny zastosować zbiornik dwukomorowy z PEHD dwupłaszczowy o średnicy 
Dw/Dz 1200/1355 o długości Lc 2010 mm. Zbiornik wyposażony w dwa kominy inspekcyjne 
dn400. Zbiornik powinien być wyposażony w króćce do połączenia z rurami PCV 160. Zwieńcze-
nia kominów typu lekkiego z tworzywa sztucznego.  
 
2.5. Bioreaktor 
Bioreaktor jest elementem prefabrykowanym, gotowym do montażu w wykopie i do podłączenia do 
urządzeń zewnętrznych. Jest zbudowany ze studzienki PP dn1000 o wysokości 1600 mm. Stu-
dzienka podzielona jest na 3 komory: zbiornik uśredniający, komora ze złożem zanurzonym oraz 
komorę klaryfikującą. Stosować bioreaktory ze złożem Bioblock 100m2/m3. Pod złożem biolo-
gicznym znajduje się instalacja napowietrzająca ścieki. Bioreaktor wyposażony jest w automatykę 
sterującą. 
 
2.6. Kabel zasilający 
Bioreaktor oraz pompownia ścieków oczyszczonych wymagają zasilania w energię elektryczną. 
Energia będzie pobierana z istniejącej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego. Przewiduje się 
kabel do stosowania pod ziemią YAKY żo 5x2,5 mm. Kabel układać wzdłuż kanału przyłącza. 
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3.  SPRZĘT 
3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustaleń w ta-
kich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez INI. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie t gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepi-
sami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może być zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2 Sprzęt do wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków 
3.2. l Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych: 
-    koparkę podsiębierną do 0,60 m3     
-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM     
-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa v 
-    urządzenie do przecisków   
3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do 0,91 
- samochód skrzyniowy do 5t      
- żuraw samochodowy do 6T 
- beczkowóz ciągniony 4000 dcm3 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym 
- wyciąg wolnostojący 
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A  
- zespół prądotwórczy trójfazowy     
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  TRANSPORT 
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4. l Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być do-
puszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2 Transport i rozładunek rur PCV 
Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych wyma-
gań: 
-    transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ( rozłożenie tektu-
ry falistej , wysokość składowania do l ,0 m ) 
-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 
-    załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu—rury mogą być przenoszone 
ręcznie. 
-    Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe niż 1,0 m  
- rury powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się.  
-    rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach może wymagać użycia podnośnika z zawie-
siem dwucięgnowym i trawersu z dwoma cięgnami z liny miękkiej, np. bawełniano-konopnej 
4.3.Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczo-
ny przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu lekkiego należy układać na paletach po 10 
szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.4.Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spo-
wodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obniżenia tempe-
ratury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.5.Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem, wymieszaniem i nadmiernym zawilgoceniem, 
4.6.Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 
przed wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny być 
zgodne z BN-88/6731 –08. 
4.6.Transport zbiorników 
Wykonawca zapewni transport studzienek z tworzyw sztucznych wg zaleceń producenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
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5.1. Rury przewodowe PCV 
Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowar-
stwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszcze-
gólnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur 
powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny być od-
dzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kieli-
chów poza końce rur. 
Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy zachować 
środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania 
ładunku. W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni sło-
necznych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C ). 
5.2. Zbiorniki. 
Zbiorniki składować na równej poziomej powierzchni, wolnej od ostrych krawędzi, kamieni itp. 
Zbiorniki składować w pozycji przewidzianej do montażu. W trakcie składowania zbiorniki należy 
chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą 
(max temp. w miejscu przechowywania +30°C ). 
 
5.3. Elementy studzienek z tworzyw sztucznych 
Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folią. Powinny 
być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń ścian i króćców 
podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczególnych elementów studzie-
nek. Składowane elementy studni nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promienio-
wania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczyć 30 stopni C. 
 
5.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
5.5. Cement 
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowany ce-
ment musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może 
być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
6.  WYKONANIE ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami INI. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
INI. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie INI, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań materiałów i 
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robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca. 
 
6.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przeka-
że INI. 
 
6.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót - wykopu ( 
ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicz-
nych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrz-
nymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i za-
gęszczanie. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu 
grunt, powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a częściowo składowany na 
odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projekto-
wanej o 0,1 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,1  m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem rur  i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z INI. 
 
6.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być wykonany od ra-
zu do pełnej głębokości.  
W przypadku konieczności wymiany gruntu pod drenażem należy wykonać wykop głębszy o 0,65 
m i wypełnić go piaskiem (0,5 m) i żwirem (0,15) m do poziomu posadowienia rur drenażu. 
 
6.5. Roboty montażowe 
Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie.  
6.5.1.  Rury przewodowe z PCV 
Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuż całej długości co 
najmniej ¼  swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki powinny być unie-
ruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie rur wykonać poprzez kie-
lichy przy użyciu uszczelek wargowych z SBR 
Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 
przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
6.5.2.   Studzienki kanalizacyjne. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
-    po wykonaniu wykopu, wykonać podłoże zgodnie z PB 
-    montaż prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta 
-    studzienki montować na zagęszczonej ławie piaskowej o grubości 15 cm.  
-    obsypkę wykonać z piasku starannie zagęszczając do 90% SP. 
- poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach  
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziom terenu. 
6.5.3.  Zbiornik osadnika i bioreaktor. 
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Przy wykonywaniu zbiorników oczyszczalni należy przestrzegać następujących zasad: 
- głębokość posadowienia bioreaktora jest ściśle określona 
- głębokość posadowienia osadnika wstępnego jest uzależniona od położenia rury doprowadzają-
cej ścieki względem poziomu gruntu 
- montaż prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta 
-    zbiorniki montować na płycie betonowej B10 lub zagęszczonej ławie żwirowej o grubości 10 
cm.  
-    obsypkę wykonać z piasku starannie zagęszczając do 90% SP. 
-    poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach  
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziom terenu. 
 
6.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń przewodów 
(węzeł z opaską) 
II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
Ułożenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szen 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizowaną 
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu. 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod 
warunkiem, że nie zawiera kamieni. 
Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi ( w odległości 
10 cm od rury ). Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia: 
-    poza drogami zgodnie z zaleceniami producenta rur 
-    pod drogami, w poboczu - min 90% Proctora 
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. l Ogólne zasady kontroli jakości robót  
7. l. l Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu za-
pewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez INI. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
A/ część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 
-bhp 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
- elementów robót 
- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
żeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
kruszyw 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, ma-
gazynowania 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
7. l .2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów - Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek t robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustal] jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wy kalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.1.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI. 
7.1.4 Certyfikaty i deklaracje 
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z warunkami technicznymi określony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 
2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-   Polską Normą lub 
-    Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określona w pkt l i które spełniają wymogi ST 
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą dostarczone INI 
przez Wykonawcę. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
7.1.5. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa łudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytel-
ne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
-   uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
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-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach 
-    uwagi i polecenia INI 
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-
nych odbiorów robót 
-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-    dane dotyczące jakości materiałów 
-    inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone INI 
do ustosunkowania się, 
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie jest jed-
nak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót.  
3. Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kon-
trolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde ży-
czenie INI. 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk  1-3, następujące dokumenty: 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego b/ protokoły przekazania terenu budowy c/ umo-
wy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoły odbioru robót e/ protokoły z narad i 
ustaleń f7 korespondencję na budowie 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natych-
miastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla 1NJ i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.2 Kontrola, pomiary i badania 7.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI. W szczególności kontrola 
powinna obejmować: 
-    sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów wyso-
kościowych z dokładnością do l cm 
-    badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
-    badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu 
-    badanie odchylenia osi kolektora 
-    sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i studzienek 
-    Udanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 
-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
-    badanie szczelności kanału i studzienek 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
-    próba szczelności 
-    sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja 
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-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-    odchylenie wymiarów wykopu od wymiarów projektowanych nie powinno być większe niż 0,1 
m 
-   odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać   i 3 cm ~   odchylenie szerokości 
warstwy podłoża nie powinno przekraczać t 5 cm 
-    odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu 
nie może przekroczyć +5 cm 
-    odchylenie spadku podłużnego ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powin-
no przekroczyć 5 % projektowanego spadku 
-    wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów okreśJony w trzech miejscach na długości ] 00 m po-
winien być zgodny z pkt. 6.6 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 
+ 5 mm 
7.2.3 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami normy 
PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na: 
- eksfiltrację  - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 
- infiltrację    - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 
Próba szczelności na eksfiltrację 
-    próbę należy przeprowadzić odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi 
-    cały badany odcinek powinien być zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w miejscach 
luków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się złącz podczas 
wykonania prób szczelności 
-    wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione w sposób zabezpiecza-
jący złącza przed rozluźnieniem podczas próby 
-    podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej 
dna wykopu 
-    poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co 
najmniej 0,5 m od rzędnej terenu przy studzience 
-    po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na 
wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 
napełniony odcinek przewodu pozostawić przez l godzinę w celu należytego odpowietrzenia i usta-
bilizowania się poziomu wody w studniach 
-    nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Po w/w czasie czas próby wynosi: 
30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 minut - dla odcinka przewodu powyżej 50 m 
Próba szczelności na infiltrację 
Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje szczelność 
na infiltrację. Wobec powyższego wykonywanie próby za infiltrację może być 
zaniechane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakiekolwiek wady lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych w 
umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i INI. 
8.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem i 
wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
9.1.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b/ odbiór częściowy 
d odbiór ostateczny 
d/ odbiór pogwarancyjny 
9.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jakość i ilość robót ulegają-
cych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań labo-
ratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
9.1.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częścio-
wego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
INI. 
9.1.4. Odbiór ostateczny 
9. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier-
dzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności INI i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji.. Komisja odbierająca ro-
boty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzu-
pełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Ko-
misja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, ko-
misja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy. 
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne ) 
3.  recepty i ustalenia technologiczne 
4.  dzienniki budowy  
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 
7.  rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przeka-
zania tych robót właścicielom urządzeń 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności związane z 
przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową i energetyczną lub 
telefoniczną, a mianowicie: 
-    roboty przygotowawcze 
-    roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 
-    przygotowanie podłoża 
-    roboty montażowe wykonania rurociągów 
-    wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
-    montaż rur ochronnych 
-    wykonanie izolacji 
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-    próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót zanikających 
powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 
tempa prac. 
Długość odcinka robót ziemnych podlegająca odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość 
miedzy studzienkami 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości odbieranego odcinka przewodu, jeżeli jest to 
uzależnione od warunków lokalnych, uzbrojenia terenu lub warunków techniczno-ekonomicznych. 
INI dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST „Wymagania 
ogólne" 
 
9.3. Odbiór końcowy kanalizacji grawitacyjnej 
Odbiorowi końcowemu wg PN-B-10735:1992 podlega: 
-    sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
-    badanie szczelności studzienek 
-    badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie - - zgodnie z normą PN-EN-1277 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w farmie protokółu, szczegó-
łowo omówione., wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz człon-
ków komisji i przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Je-
żeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 
obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. Projekt organizacji ruch jest za-
łącznikiem do projektu budowy kanalizacji deszczowej.  
 
11. PRZEPISY ZWĄZANE -NORMY l INNE DOKUMENTY 
Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu 
2. PN-B-l 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
3. PN-B-l 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
5. PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-62/6738-03,04,07    Beton hydrotechniczny 
8. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
9. PN-EN 752-2:2000        Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - wymagania 
10. PN-EN 752-3:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - planowanie 
11. PN-EN 752-4:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne 
i oddziaływanie na środowisko 
12. PN-EN 1446:1999        Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-rury z tworzyw 
sztucznych- oznaczenie elastyczności obwodowej 
13. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaźnika 
pełzania 
14. PN-EN 681-1:1996       Uszczelki z elastomerów- wymagania dotyczące materiałów 
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do uszczelnień połączeń rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych 
15. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania . 
16. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne 
17. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
18. PN-EN ] 295:2000         Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi 
w różnych warunkach obciążeń. Część l: wymagania ogólne 
19. PN-B 10729:1999         Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne 
20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
21. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
22. ATV-A 142 Kanały i przewody ściekowe w obszarach ujęć wody. 
INNE DOKUMENTY 
- Prawo budowlane z 7.07.1994 z późniejszymi zmianami  
- aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych  
- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych ( Polska Korpo-
racja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji) 
-    Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r  
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowa-

nego obiektu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r 
 
 
12. WYTYCZNE REALIZCJI PRZYDOMOWYCH  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. 
1.Realizację robót prowadzić zgodnie z:  
� Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984)  w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

•   Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z późniejszymi zmianami) 
•  Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 13.05.1995 (Dz.U. nr 62; poz. 284) w sprawie określenia ro-
dzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środo-
wisko 
•  Ustawa z dnia 31.01.1980 o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. nr 49/1994; póz. 196 z 
późniejszymi zmianami) 
•  Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
•  Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 89; poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
•  Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003. Nr 
80 z późniejszymi zmianami) 
•  Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz.U.01.115.1229 (z późniejszymi zmianami) 
•  Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U.01.62.627 z późniejszymi 
zmianami) 
•  Rozp. Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia. Dz.U.01.140.1585 
•  Ustawa z dn. 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środ.(Dz.U.1991.Nr 77  z póź-
niejszymi zmianami) 
• Ustawa z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Dz.U.1985.Nr 12 
•  Rozp. Ministra Środowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy 
wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. (Dz.U.Nr 168 z późniejszymi zmianami) 
•  Rozp. MOŚZNiL z dn. 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanowienia stref ochronnych źródeł 
i ujęć wody. (Dz.U.1991.Nr 116 z późniejszymi zmianami) 
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•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.Nr 75 z późniejszymi 
zmianami) 
•  Rozp. Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz.U.Nr 107 z 
późniejszymi zmianami) 
 


